

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και Ισχυόντων ΝΕΤ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.1	ΟΔΝ NET-A-2.1.M-A	
2	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	1.1.2	ΥΔΡ NET-4.01.01.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.1.3	ΟΔΝ NET-B-2-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-08-00-00
4	Εξάλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	1.1.4	ΛΙΜ NET-1.03.M	
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M	1.1.5	ΥΔΡ NET-3.10.02.01.M	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
6	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M	1.1.6	ΥΔΡ NET-3.10.01.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.1.7	ΥΔΡ NET-5.07.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02
8	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	1.1.8	ΥΔΡ NET-5.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20	1.2.1	ΟΙΚ NET-32.01.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
2	Ευλόγιοι συνήθων χυτών κατασκευών	1.2.2	ΟΙΚ NET-38.03-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00
3	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.2.3	ΟΙΚ NET-38.20.03-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
4	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	1.2.4	ΥΔΡ ΝΕΤ-16.27-A	
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	1.3.1	ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-2.1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
2	Λιθοστρώσεις από χοντρόπλακες ορθογωνισμένες από λίθους ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ	1.3.2	ΟΙΚ 73.12-A0.Σ1	
3	Κατασκευή κρηπιδώματος από ογκολίθους ψαμμίτη	1.3.3	ΛΙΜ ΝΕΤ-4.12.01.Μ.Ν	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Βάση φανοστάτη άοπλη διαστάσεων 0.60X0.60 m βάθους 0.60 m	2.1	ΗΜΧ 9312.1Ν2	
2	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 MM	2.2	ΥΔΡ ΝΕΤ-12.13.01.05-	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-01
3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών conflex, σπирάλ , Φ 25mm	2.3	ΗΜΧ 8734.2.5N	
4	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ²	2.4	ΗΜΧ 8757.2.2	
5	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 MM / PN 10 atM	2.5	ΥΔΡ ΝΕΤ-12.14.01.05-	
6	Φρεάτιο διαστάσεων 50X50 cm, βάθους 60 cm διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων	2.6	ΗΜΧ 8749.1	
7	Πυροσβεστικό Δίκρονο πεζοδρομίου χυτοσιδηρό Φ100 με ταχυσύνδεσμο τάπα	2.7	ΗΜΧ 8204.2N	
8	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	2.8	ΗΜΧ 8072.N1	

ErgoWin

ΧΑΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΠΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός